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 הקמת מגורונים באלקנה – 103/2025מכרז מס' 

 ריכוז מענה לשאלות מציעים

 

 מס' עמוד מס' סעיף פירוט השאלה
נדרש במכרז לבצע חיבור לתשתיות, מניסיוננו, חיבור 

לתשתיות הינו דבר משתנה ועל כן לא ניתן לאמוד אותו 
 מראש.

למדידה או לביצוע ע"י מומלץ להגדירן כעבודות נוספות 
 אחרים.

 
 ועל חשבונו, חיבורי תשתיות יבוצעו ע"י הקבלן תשובה:

 למעט חשמל ובזק.
 

 11 3נספח 

לבין עמוד  9קיימות סתירות בדרישות הביסוס בין עמוד 
, מומלץ שאת ביסוס המבנה יבצעו אחרים עפ"י תכנון 39

 ופיקוח של רולן המתבסס ע"י דוח יועץ קרקע.
 

 תשובה: 
נן ע"י קונס' מטעם הקבלן והביצוע ע"י כהביסוס יתו

 הקבלן ובאחריותו.
 

 3נספח 
 ביסוס

 
 נספח ג'

 4ד'  1

9 
 
 
39 

קיימת דרישה לטיפול בהיתרים ורישיונות. מבקשים 
הינו באחריות  4לחדד שהטיפול בהיתר הבניה ובטופס 

 המזמין.
 

: המועצה תכין את הבקשה להיתר הצבת מבנים תשובה
 . כשהמועצה היא המבקשת ועורך הבקשהיבילים, 

. הקבלן תכנית וחתך מגורוןיעביר למועצה  הקבלן
  הבניין.מתכנן שלד כ יחתום

. 1באחריות הקבלן להמציא:  -אישור מסירת המבנה 
 אישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה והצבתו 

אישור מפקח מטעם הקבלן על התחברות לתשתיות . 2
 מים וביוב

שנדרשו המבנה היביל  מידה בכל תקניאישורים לע. 3
 וכן אישור חשמל למבנה. במסגרת המכרז

  

30 18 

מחיר המבנה המקסימלי שהגדרתם לא ריאלי ונדרשת 
לפחות. מניסיוננו, מומלץ לתת אפשרות  50%תוספת של 

 של מתן תוספת ולא רק הנחה.
 

 הבקשה נדחית. יש להציע הנחה בלבד. תשובה:

 24 נספח א'

 


